

OBIECTIV: ACTUALIZARE PROIECT 02/2012 EXTINDERE  
RETELE APA ETAPA 2 LOCALITATEA ILVA MICA

Beneficiar: COMUNA ILVA MICA

Proiectant: S C UNIDAL GRUP SRL

Faza: P.T.

**ANEXA nr. 1**  
**la Hotărârea nr. 1 din 18.01.2016.**

## DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 5

privind cheltuielile necesare realizării

# ACTUALIZARE PROIECT 02/2012 EXTINDERE RETELE APA ETAPA 2 LOCALITATEA ILVA MICA

In mii lei/mii euro la cursul 4,50 lei/euro din data de 10.12.2015

Conform H.G. nr. 28 din 2008

| Nr. crt.                                                               | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli              | Valoare (fara TVA) |               | TVA           | Valoare (inclusiv TVA) |               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
|                                                                        |                                                                    | Mii lei            | Mii euro      | Mii lei       | Mii lei                | Mii euro      |
| 1                                                                      | 2                                                                  | 3                  | 4             | 5             | 6                      | 7             |
| <b>CAPITOL 1</b>                                                       |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>             |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| 1.1                                                                    | Obtinerea terenului                                                | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 1.2                                                                    | Amenajarea terenului                                               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 1.3                                                                    | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>CAPITOL 2</b>                                                       |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b> |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| 2                                                                      | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>CAPITOL 3</b>                                                       |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>               |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| 3.1                                                                    | Studii de teren                                                    | 1,00               | 0,22          | 0,24          | 1,24                   | 0,28          |
| 3.2                                                                    | Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii            | 5,00               | 1,11          | 1,20          | 6,20                   | 1,38          |
| 3.3                                                                    | Proiectare si inginerie                                            | 70,00              | 15,55         | 16,80         | 86,80                  | 19,28         |
| 3.4                                                                    | Organizarea procedurilor de achizitie                              | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 3.5                                                                    | Consultanta                                                        | 15,00              | 3,33          | 3,60          | 18,60                  | 4,13          |
| 3.6                                                                    | Asistenta tehnica                                                  | 20,00              | 4,44          | 4,80          | 24,80                  | 5,51          |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>                                           | <b>111,00</b>      | <b>24,65</b>  | <b>26,64</b>  | <b>137,64</b>          | <b>30,57</b>  |
| <b>CAPITOL 4</b>                                                       |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| <b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                            |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| 4.1                                                                    | Constructii si instalatii                                          | 764,36             | 169,76        | 183,45        | 947,81                 | 210,51        |
| 4.2                                                                    | Montaj utilaje tehnologice                                         | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 4.3                                                                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 4.4                                                                    | Utilaje fara montaj si echipamente de transport                    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 4.5                                                                    | Dotari                                                             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 4.6                                                                    | Active necorporale                                                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>                                           | <b>764,36</b>      | <b>169,76</b> | <b>183,45</b> | <b>947,81</b>          | <b>210,51</b> |
| <b>CAPITOL 5</b>                                                       |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| <b>Alte cheltuieli</b>                                                 |                                                                    |                    |               |               |                        |               |
| 5.1                                                                    | Organizare de santier                                              | 35,30              | 7,84          | 8,47          | 43,77                  | 9,72          |
| 5.1.1                                                                  | Lucrari de constructii                                             | 35,30              | 7,84          | 8,47          | 43,77                  | 9,72          |
| 5.1.2                                                                  | Cheltuieli conexe organizarii santierului                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 5.2                                                                    | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                          | 5,00               | 1,11          | 0,00          | 5,00                   | 1,11          |
| 5.2.1                                                                  | Cheltuieli pentru administrarea proiectului                        | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00                   | 0,00          |
| 5.2.2                                                                  | Comision ISC + CSC ( 0,1+0,7 +0,5 % )                              | 5,00               | 1,11          | 0,00          | 5,00                   | 1,11          |
| 5.3                                                                    | Cheltuieli diverse si nepravazute                                  | 79,00              | 17,55         | 18,96         | 97,96                  | 21,76         |
|                                                                        | <b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>                                           | <b>119,30</b>      | <b>26,50</b>  | <b>27,43</b>  | <b>146,73</b>          | <b>32,59</b>  |

DEVIZUL GENERAL: ACTUALIZARE PROIECT 02/2012 EXTINDERE REELE APA ETAPA 2  
LOCALITATEA ILVA MICA

| 1                                                                            | 2                                     | 3             | 4             | 5             | 6               | 7             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>CAPITOL 6</b>                                                             |                                       |               |               |               |                 |               |
| <b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar</b> |                                       |               |               |               |                 |               |
| 6.1                                                                          | Pregatirea personalului de exploatare | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
| 6.2                                                                          | Probe tehnologice si teste            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          |
|                                                                              | <b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
|                                                                              |                                       |               |               |               |                 |               |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>                                                        |                                       | <b>994,66</b> | <b>220,91</b> | <b>237,52</b> | <b>1.232,18</b> | <b>273,66</b> |
| <b>din care: C+M</b>                                                         |                                       | <b>799,66</b> | <b>177,60</b> | <b>191,92</b> | <b>991,58</b>   | <b>220,23</b> |

PROIECTANT :





S.C. UNIDAL GRUP S.R.L.



ANEXA nr. 2  
la Hotărârea nr. 1 din 18.01.2016.

Bistrita, str. Granicerilor, nr. 3, Ap. 12  
Tel.0263/210278; 0744605066

Faza: P.T.+D.T.A.C.

**INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII**

- PROIECT: ACTUALIZARE PROIECT 02/2012 EXTINDERE REțele APA ETAPA 2 LOC. ILVA MICA
- TITULAR: COMUNA ILVA MICA, JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD.
- BENEFICIAR: COMUNA ILVA MICA JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD.
- AMPLASAMENT: LOC. ILVA MICA, JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD.

| - TOTAL OBIECTIV (cu TVA):                                   | Valoarea proiectului tehnic |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                                              | Mii lei                     | Mii euro |
| 1 Euro = 4,50 la data de 10.12.2015                          | 1.232,18                    | 273,66   |
| din care:                                                    |                             |          |
| Construcții – montaj:                                        | 991,58                      | 220,23   |
| Surse de finanțare la nivelul valorii totale a obiectivului: |                             |          |
| Bugetul de stat:                                             |                             |          |
| Bugetul local:                                               |                             |          |
| din care:                                                    |                             |          |
| Cote, taxe și alte cheltuieli asociate:                      |                             |          |

**- EȘALONAREA INVESTIȚIEI:**

|        |                | Mii lei  | Mii euro |
|--------|----------------|----------|----------|
| ANUL I | Total an I     | 1.232,18 | 273,66   |
|        | din care C + M | 991,58   | 220,23   |

- Durata de realizare: 12 luni.

|               |                               |                          |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| - CAPACITĂȚI: | CONDUCTE SERVICIU APA L total | = 3.425,00 ml            |
|               | CONDUCTE DE LEGATURA L total  | = 1.657,00 ml            |
|               | CAMINE DE VANE                | = 12 bucati              |
|               | SUBTRAVERSARI DRUM JUDETEAN   | = 6 bucati cu L=10,00 ml |
|               | BRANSAMENTE APA               | = 235 bucati             |

Proiectant :  
S.C. "UNIDAL GRUP" S.R.L.

Ing. DUMITRAȘ IOAN

Unitatea Administrativ Teritorială:  
COMUNA ILVA MICA  
PRIMAR,

HOREA AUREL

